

2018

Concurso No.

R23/01/2018

**PARÁS**

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente  
Admon. 2015-2018



PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, CALLE  
ALLENDE ENTRE MORELOS Y  
LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
PARÁS, N.L.



MUNICIPIO DE PARÁS, N.L.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO N° R23/01/2018

Tabla de Datos Generales:

1. Contratista: **CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.**
2. Origen de los Recursos: **RECURSOS FEDERALES**
3. La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
4. Escritura Constitutiva del Contratista N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
5. Acreditación del mandatario: N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
6. Domicilio del Contratista: **Calle Isabel la Católica N° 561-A, Colonia Roma, Monterrey, N.L.**
7. Descripción de la Obra: **"PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARÁS, N.L."**
8. Ubicación de Obra: **PARÁS, N.L.**
9. Inversión Aprobada incluye I.V.A.: **\$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)**
10. Monto del Contrato incluye I.V.A.: **\$ 999,973.86 (novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y tres pesos 86/100 M.N)**
11. Fecha de Iniciación de Obra: **15 de junio de 2018**
12. Fecha de terminación de Obra: **14 de Agosto de 2018**
13. Anticipo para inicio de la Obra: **15%** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de **\$149,996.07 ((ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 07/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente de la obra: **15%** del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de: **\$149,996.07 ((ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 07/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
15. Fecha en que elaboraran las estimaciones: **15 y 30 DE CADA MES (PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS NATURALES)**
16. Fecha de firma del Contrato: **14 de junio de 2018**

NOTA: Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T.D.G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTÚ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

ING. ARTURO G. MORTON CHAPA  
CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.

# PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAS, N.L.

