

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMON. 2018-2021



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.

C-MPN-FAIS-001/2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019



CONTRATO NO. MPN-FAIS-001/2019

- 1.- Contratista: Arq. Edgar Eden García Roel
- 2.- Origen de los Recursos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: Invitación Restringida.
- 4.- Domicilio del Contratista: J.F de Chapa # 716, Col. Electricistas, Nueva Cd. Guerrero Tamaulipas.
- 5.- Descripción de la obra: Programa de Mejoramiento Habitacional en Cabecera Municipal y Comunidades.
- 6.- Ubicación de la obra: Cabecera Municipal y Comunidades, diferentes domicilios.
- 7.- Monto del Contrato incluyendo el I.V.A. \$3,545,725.05 (tres millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 05/100 .M.N.)
- 8.- Fecha de iniciación de la obra: 29 de Abril del 2019
- 9.- Fecha de terminación de la obra: 26 de Octubre del 2019.
- 10.- Anticipo para inicio de la obra: 10 % del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 354,572.50 (trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 11.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente en la obra: 20 % del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 709,145.01 (setecientos nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 12.- Monto Total del Anticipo: \$ 1,063,717.51 (un millón sesenta y tres mil setecientos diecisiete pesos 51/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 13.- Fecha de las estimaciones: Se deberán de presentar en un periodo NO MAYOR a 30 días naturales.
- 14.- Fecha de la firma del Contrato: 16 de Abril del 2019.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

