

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMON. 2018-2021



BACHEO PROFUNDO Y PAVIMENTACIÓN (INICIANDO DE LA CABECERA EJIDO EMILIANO ZAPATA A ENTRONCAR CON CARRETERA SABINAS HDALGO-PARÁS, N.L.) (700.00 M.L. X 6.00 MTS)

C-FD-01/2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019



MUNICIPIO DE PARÁS, N.L.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO

C-FD-01/2019

Tabla de Datos Generales:

1. Contratista: **CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.**
2. Origen de los Recursos: **RECURSOS ESTATALES**
3. La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
4. Escritura Constitutiva del Contratista N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
5. Acreditación del mandatario: N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
6. Domicilio del Contratista: **Calle Isabel la Católica N° 561-A, Colonia Roma, Monterrey, N.L.**
7. Descripción de la Obra: **"BACHEO PROFUNDO Y PAVIMENTACIÓN (INICIANDO EN LA CABECERA DE EJIDO EMILIANO ZAPATA A ENTRONCAR CON CARRETERA SABINAS HIDALGO-PARÁS, N.L.) (700.00 M.L. X 6.00)."**
8. Ubicación de Obra: **EJIDO EMILIANO ZAPATA, PARÁS, N.L.**
9. Inversión Aprobada incluye I.V.A.: **\$3,000.000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.)**
10. Monto del Contrato incluye I.V.A.: **\$ 2,997,598.86 (Dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos noventa y ocho pesos 86 /100 M.N)**
11. Fecha de Iniciación de Obra: **01 de Abril de 2019**
12. Fecha de terminación de Obra: **30 de Mayo de 2019**
13. Anticipo para inicio de la Obra: **15%** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de **\$449,639.82 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve mil 82/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente de la obra: **15%** del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de: **\$449,639.82 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve mil 82/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
15. Fecha en que elaboraran las estimaciones: **15 y 30 DE CADA MES (PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS NATURALES)**
16. Fecha de firma del Contrato: **29 de Marzo de 2019**

NOTA: Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T.D.G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. CRESCENCIO OLVEIRA CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

ING. ARTURO G. MORTÓN CHAPA
CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.

BACHEO PROFUNDO Y PAVIMENTACIÓN (INICIANDO DE LA CABECERA EJIDO EMILIANO ZAPATA A ENTRONCAR CON CARRETERA SABINAS HIDALGO-PARÁS, N.L.)

(7.00 M.L. X 6.00 MTS)



BACHEO PROFUNDO Y PAVIMENTACION (INICIANDO DE LA CABECERA EJIDO EMILIANO ZAPATA A ENCONTRAR CON CARRETERA SABINAS HIDALGO-PARAS, N.L.)

