

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMON. 2018-2021



CAMINO DE LA COMUNIDAD EL TANQUE, PARÁS, N.L. A CARRIZALEJOS, SEGUNDA ETAPA

C-FD-001/2E-2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019



CONTRATO N° C-FD-001/2E-2019

Tabla de Datos Generales:


1. Contratista: **CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.**
 2. Origen de los Recursos: **RECURSOS ESTATALES, FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS.**
 3. La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
 4. Escritura Constitutiva del Contratista N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
 5. Acreditación del mandatario: N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
 6. Domicilio del Contratista: **Calle Isabel la Católica N° 561-A, Colonia Roma, Monterrey, N.L.**
 7. Descripción de la Obra: **"CAMINO DE LA COMUNIDAD EL TANQUE, PARÁS, N.L. A CARRIZALEJOS, 2DA. ETAPA"**
 8. Ubicación de Obra: **PARÁS, N.L.**
 9. Inversión Aprobada incluye I.V.A.: **\$2,396,850.00 (Dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**
 10. Monto del Contrato incluye I.V.A.: **\$2,395,999.40 (Dos millones trescientos noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 M.N.)**
 11. Fecha de Iniciación de Obra: **12 de Agosto de 2019**
 12. Fecha de terminación de Obra: **10 de Noviembre de 2019**
 13. Anticipo para inicio de la Obra: **10%** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de **\$239,599.94 (doscientos treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
 14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente de la obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de: **\$479,199.88 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos 88/100 M.N) incluyendo I.V.A**
 15. Fecha en que elaboraran las estimaciones: **15 y 30 DE CADA MES (PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS NATURALES)**
 16. Fecha de firma del Contrato: **05 de Agosto de 2019**
- NOTA: Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T.D.G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DEPENDENCIA EJECUTORA

EL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

EL CONTRATISTA



ING. ARTURO G. MORTON CHAPA
CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.

“CAMINO DE LA COMUNIDAD EL TANQUE, PARÁS, N.L A CARRIZALEJOS”
2DA. ETAPA



