

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMÓN. 2018-2021



**RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS
DE LA COMUNIDAD EL TANQUE EN
PARÁS, N.L. A LA CABECERA
MUNICIPAL,
SEGUNDA ETAPA
(INICIANDO EN LA CAOMUNIDAD EL
TANQUE A PARÁS, N.L.)**

C-FD-002/2E-2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019

CONTRATO N° C-FD-002/2E-2019

Tabla de Datos Generales:

1. Contratista: **CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.**
 2. Origen de los Recursos: **RECURSOS ESTATALES, FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS.**
 3. La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
 4. Escritura Constitutiva del Contratista N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
 5. Acreditación del mandatario: N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
 6. Domicilio del Contratista: **Calle Isabel la Católica N° 561-A, Colonia Roma, Monterrey, N.L.**
 7. Descripción de la Obra: **"RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA COMUNIDAD EL TANQUE EN PARÁS, N.L. A LA CABECERA MUNICIPAL, 2DA ETAPA (INICIANDO EN LA COMUNIDAD EL TANQUE A PARÁS, N.L.)"**
 8. Ubicación de Obra: **PARÁS, N.L.**
 9. Inversión Aprobada incluye I.V.A.: **\$2,588,250.00 (Dos millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**
 10. Monto del Contrato incluye I.V.A.: **\$2,587,670.12 (Dos millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos setenta pesos 12/100 M.N.)**
 11. Fecha de Iniciación de Obra: **12 de Agosto de 2019**
 12. Fecha de terminación de Obra: **10 de Noviembre de 2019**
 13. Anticipo para inicio de la Obra: **10%** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de **\$258,767.01 doscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
 14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente de la obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de: **\$517,534.02 (quinientos diecisiete mil quinientos treinta y cuatro peso 02/100 M.N) incluyendo I.V.A**
 15. Fecha en que elaboraran las estimaciones: **15 y 30 DE CADA MES (PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS NATURALES)**
 16. Fecha de firma del Contrato: **05 de Agosto de 2019**
- NOTA: Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T.D.G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

EL CONTRATISTA

ING. ARTURO G. MORTON CHAPA
CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.

“ RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS DE LA COMUNIDAD EL TANQUE A CABECERA MUNICIPAL
DE PARÁS, N.L. “

2DA. ETAPA

