

# PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente  
ADMÓN. 2018-2021



## **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, PASILLOS Y COLOCACIÓN DE PASTO EN PARQUE COLONIA DEL NORTE**

**C-RP-001/2020**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**2020**

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

### Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **ARQ. EDGAR EDEN GARCIA ROEL**  
Representante del Contratista:- C. EDGAR EDEN GARCIA ROEL  
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **RECURSOS PROPIOS**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **ADJUDICACION DIRECTA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de **DE** de .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de **200**, otorgada ante la fe del Notario Público No.
- 6.- Domicilio del Contratista: **JF DE CHAPA #716, MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMPS.**
- 7.- Descripción de la obra: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS, PASILLOS Y COLOCACION DE PASTO EN PARQUE COL. DEL NORTE**
- 8.- Ubicación de la obra: **COL. DEL NORTE, PARAS, N. L.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ 371,839.97 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 379,276.76 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/00 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **15 DE JUNIO DE 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **15 DE AGOSTO DE 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **0%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 0.00**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **0%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 0.00**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**




# CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, PASILLOS Y COLOCACIÓN DE PASTO EN PARQUE COLONIA DEL NORTE

