

# PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente  
ADMON. 2018-2021



## **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA PARTIENDO DE LA COMUNIDAD 5 DE MAYO A LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, PRIMERA ETAPA.**

**C-FDM-001-2020**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**2020**

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

### Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **OBRAS Y PROYECTOS TIJERINA, S.A. DE C.V.**  
Representante del Contratista:- C. JUAN ALEJANDRO MANCILLAS TIJERINA  
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACION RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 215 de fecha 8 de **MARZO** de 2019 otorgada ante la fé del Notario Público No. 199 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil ELECTRONICO 475 Volumen Libro No. Sección en fecha de **26 DE MARZO** de 2019.
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. 215 de fecha 8 de **MARZO** de 2019, otorgada ante la fe del Notario Público No. 199
- 6.- Domicilio del Contratista: **CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS KM 0.5 COL FRANCISCO VILLA, NUEVO. LAREDO TAMAULIPAS, C.P. 88284**
- 7.- Descripción de la obra **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA PARTIENDO DE LA COMUNIDAD 5 DE MAYO A LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO. PRIMERA ETAPA**
- 8.- Ubicación de la obra: **PARAS, N. L.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ \$1,682,277.12 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: \$ 1,683,671.52  
**(UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **21 DE JULIO DE 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **19 DE OCTUBRE DE 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **20%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 336,455.42**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **10%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 168,227.71**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**



Dirección de Obras Públicas  
PARAS, N.L.

*J. Mancillas*

*[Handwritten signature]*

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA  
PARTIENDO DE LA COMUNIDAD 5 DE MAYO A LA  
COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, PRIMERA ETAPA.**



**OBRA  
EN  
PROCESO**