

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMÓN. 2018-2021



AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR Y CALLES LIRIO Y RAUL MARTINEZ MARTINEZ.

C-MPN-FAIS-001/2020


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **ARQ. EDGAR EDÉN GARCÍA ROEL**
Representante del Contratista: - C. EDGAR EDEN GARCIA ROEL
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2020.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de DE de .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de 200, otorgada ante la fe del Notario Público No.
- 6.- Domicilio del Contratista: **J.F DE CHAPA #716. COL. ELECTRICISTAS, NVA. CD. GUERRERO TAMAULIPAS.**
- 7.- Descripción de la obra: **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR Y CALLES LIRIO Y RAUL MARTINEZ MARTINEZ**
- 8.- Ubicación de la obra: **COL. DEL NORTE, PARAS, N. L.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. \$ **2,365,284.76** (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: \$ **2,419,311.78** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N.)
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **01 DE AGOSTO DE 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **28 DE DICIEMBRE DEL 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **10%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ **236,528.47** (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N.)
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ **473,056.95** (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 MN.)
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**



0

"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR Y CALLES LIRIO Y RAUL MARTINEZ MARTINEZ"



**OBRA
EN
PROCESO**