

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMON. 2018-2021



AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.

C-MPN-FAIS-002/2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCOM SA DE CV**
Representante del Contratista: - C. LIZZETE ALEJANDRA SIFUENTES ORNELAS
Carácter del Representante: PROPIETARIO LIZZETE ALEJANDRA SIFUENTES ORNELAS
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2020.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 8367 de fecha 15 de Diciembre de 2017 otorgada ante la fe del Notario Público No. 107 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil 057985 Volumen Libro No. 290 Sección en fecha 15 de Diciembre de 2017 .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. 8367 de 15 fecha Diciembre de 2017, otorgada ante la fe del Notario Público No. 107
- 6.- Domicilio del Contratista: **CALLE UNICORNIO 123, COL COSMOPOLIS 8VO SECTOR, APODACA NUEVO LEON CP.66614.**
- 7.- Descripción de la obra: **AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. \$ 1,117,514.32 (UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENOS CATORCE PESOS 32 /100 M.N.)
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: \$ 1,197,990.99 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 M.N.)
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **16 DE DICIEMBRE DEL 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **10%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 111,751.43 (CIENTO ONCE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO 43/100 M.N.)
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: \$223,502.86 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENOS DOS PESOS 86/100 MN.)
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
PRIMERA ETAPA, EN COLONIA DEL NORTE
SEGUNDO SECTOR.**



**OBRA
EN
PROCESO**

