

**PARÁS**

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente  
ADMON. 2018-2021



**REMODELACIÓN EXTERIOR  
DE PRESIDENCIA  
MUNICIPAL DE  
PARÁS, NUEVO LEÓN.**

C-FDE-002-2020

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**2020**

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

### Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **ARQ. EDGAR EDÉN GARCIA ROEL**  
Representante del Contratista: - C.EDGAR EDEN GARCIA ROEL  
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS 2020.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de DE .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de 200 , otorgada ante la fe del Notario Público No.
- 6.- Domicilio del Contratista: **J.F DE CHAPA #716. COL. ELECTRICISTAS, NVA. CD. GUERRERO TAMAULIPAS.**
- 7.- Descripción de la obra: **REMODELACIÓN EXTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARÁS, NUEVO LEÓN.**
- 8.- Ubicación de la obra: **CALLE ZARAGOZA S/N ESQ. CON 5 DE MAYO, ZONA CENTRO.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ 1,997,726.38 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 38/100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 2,028,255.74 (DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **21 DE OCTUBRE DEL 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **20 DE DICIEMBRE DEL 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **10%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 199,772.638 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.)**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 399,545.276 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 MN.)**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**

# REMODELACIÓN EXTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARÁS, NUEVO LEÓN.



**OBRA  
EN  
PROCESO**

