



PARÁS N.L.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

UNIDOS CON FUERZA Y CORAZÓN

**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TERCERA ETAPA EN COLONIA
DEL NORTE SEGUNDO SECTOR**

C-FDM-001-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2021



Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCOM SA DE CV**
Representante del Contratista: - C. LIZZETE ALEJANDRA SIFUENTES ORNELAS
Carácter del Representante: PROPIETARIO LIZZETE ALEJANDRA SIFUENTES ORNELAS
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACION RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 8367 de fecha 15 de Diciembre de 2017 otorgada ante la fe del Notario Público No. 107 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil 057985 Volumen Libro No. 290 Sección en fecha **15 de Diciembre de 2017**.
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. 8367 de 15 fecha **Diciembre de 2017**, otorgada ante la fe del Notario Público No. 107
- 6.- Domicilio del Contratista: **CALLE UNICORNIO 123, COL COSMOPOLIS 8VO SECTOR, APODACA NUEVO LEON CP.66614.**
- 7.- Descripción de la obra: **AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ 2,690,728.60 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 2,691,533.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **29 DE DICIEMBRE DEL 2021**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **10 %** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 269,072.86 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$538,145.72 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 72/100 MN.)**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**


