



PARÁS N.L.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

UNIDOS CON FUERZA Y CORAZÓN

**CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CASA
DEL ADULTO MAYOR, PARÁS, NUEVO
LEÓN.**

C-PIM-001-2022

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2022

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular la **C. LIC. ANA IZA OLIVEIRA TREVIÑO**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **ARQ. EDGAR EDÉN GARCIA ROEL**
Representante del Contratista:- C.EDGAR EDEN GARCIA ROEL
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 2022.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACION RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de **DE .**
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de **200** , otorgada ante la fe del Notario Público No.
- 6.- Domicilio del Contratista: **J.F DE CHAPA #716. COL. ELECTRICISTAS, NVA. CD. GUERRERO TAMAULIPAS.**
- 7.- Descripción de la obra: **CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR, PARÁS, NUEVO LEÓN.**
- 8.- Ubicación de la obra: **COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ 2,498,162.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 72 /100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **15 DE JUNIO DE 2022**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **23 DE OCTUBRE DE 2022**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de **\$499,632.54**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **10%** del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de **\$249,816.27**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**

anot

