

2018

Concurso No.
C-FDM-001-2018



PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
Admon. 2015-2018

RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES,
GONZALITOS ENTRE ALLENDE Y ABASOLO,
TREVINO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ E HIDALGO, ALDAMA ENTRE
JUAREZ Y TREVINO, MIGUEL HIDALGO ENTRE
PORFIRIO DIAZ Y VICTORIA, ALLENDE ENTRE
MORELOS Y GONZALITOS.

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
Admon. 2015-2018



CONTRATO NO. C-FDM-001-2018

- 1.- Contratista: C. Juan Alejandro Mancillas Tijerina
- 2.- Origen de los Recursos: Fondo de Desarrollo Municipal 2018.
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: Invitación Restringida.
- 4.- Domicilio del Contratista: Carretera Piedras Negras #km0.500 Col. Francisco Villa, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
- 5.- Descripción de la obra: Recarpeteo de diversas calles, Gonzalitos entre Allende y Abasolo, Tréviño entre Josefa Ortiz de Domínguez e Hidalgo, Aldama entre Juárez y Treviño, Miguel Hidalgo entre Porfirio Díaz y Victoria, Allende entre Morelos y Gonzalitos.
- 6.- Ubicación de la obra: Cabecera Municipal.
- 7.- Monto del Contrato incluyendo el I.V.A. \$2,716,955.60 (dos millones setecientos dieciseis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 60/100 .M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 8.- Fecha de iniciación de la obra: 27 de Abril del 2018.
- 9.- Fecha de terminación de la obra: 26 de Julio del 2018.
- 10.- Anticipo para inicio de la obra: 10 % del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 271,695.56 (doscientos setenta y un mil seiscientos noventa y cinco pesos 56/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 11.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente en la obra: 20 % del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 543,391.12 (quinientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y un pesos 12/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 12.- Monto Total del Anticipo: \$ 815,086.68 (ochocientos quince mil ochenta y seis pesos 68/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
- 13.- Fecha de las estimaciones: Se deberán de presentar en un periodo NO MAYOR a 30 días naturales.
- 14.- Fecha de la firma del Contrato: 03 de Mayo del 2018.

Franco Zamora

RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES, GONZALITOS ENTRE ALLENDE Y ABASOLO, TREVIÑO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO, ALDAMA ENTRE JUAREZ Y TREVIÑO, MIGUEL HIDALGO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y VICTORIA, ALLENDE ENTRE MORELOS Y GONZALITOS.

