

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente

ADMON. 2018-2021



OBRA:
**REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
PUENTE ANTIGUO RIO ÁLAMO EN EL
MUNICIPIO DE PARÁS, N.L.**

**CONCURSO:
FI-001/2019**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019



MUNICIPIO DE PARÁS, N.L.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO

FI-001/2019

Tabla de Datos Generales:

1. Contratista: **CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.**
2. Origen de los Recursos: **RECURSOS ESTATALES**
3. La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
4. Escritura Constitutiva del Contratista N° **18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
5. Acreditación del mandatario: **N° 18,250** de fecha 19 de abril del 2004 otorgada, ante la fe del **Notario Público N°28, Lic. Juan José Flores Rodríguez.**
6. Domicilio del Contratista: **Calle Isabel la Católica N° 561-A, Colonia Roma, Monterrey, N.L.**
7. Descripción de la Obra: **"Rehabilitación y ampliación de puente antiguo Río Álamo en el Municipio de Parás, N.L."**
8. Ubicación de Obra: **Cabecera Municipal**
9. Inversión Aprobada incluye I.V.A.: **\$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)**
10. Monto del Contrato incluye I.V.A.: **\$ 999,750.35 (Novecientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta pesos 35 /100 M.N)**
11. Fecha de Iniciación de Obra: **16 de Abril de 2019**
12. Fecha de terminación de Obra: **31 de Mayo de 2019**
13. Anticipo para inicio de la Obra: **15%** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de **\$149,962.55 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 55/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente de la obra: **15%** del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de: **\$\$149,962.55 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 55/100 M.N.) incluyendo I.V.A**
15. Fecha en que elaboraran las estimaciones: **15 y 30 DE CADA MES (PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS NATURALES)**
16. Fecha de firma del Contrato: **12 de Abril del 2019**

NOTA: Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T.D.G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

ING. ARTURO G. MORTON CHAPA
CONSTRUCTORA MORCHAP, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE ANTIGUO RÍO ÁLAMO EN EL MUNICIPIO DE PARÁS, N.L.

