

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMÓN. 2018-2021



ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO URBANO EN PARQUE COLONIA DEL NORTE.

C-RP-002-2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020

ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO URBANO EN PARQUE COLONIA DEL NORTE.



Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: ARQ. ZAIRA MONICA GONZALEZ HERNANDEZ**
Representante del Contratista:- C. ZAIRA MONICA GONZALEZ HERNANDEZ
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: RECURSOS PROPIOS**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: ADJUDICACION DIRECTA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de DE de .**
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de 200 , otorgada ante la fe del Notario Público No.**
- 6.- Domicilio del Contratista: PICO DE ANETO #4882, COL. VILLA MITRAS, MONTERREY, N. L.**
- 7.- Descripción de la obra: ILUMINACION Y MOBILIARIO URBANO EN PARQUE COL. DEL NORTE**
- 8.- Ubicación de la obra: COL. DEL NORTE, PARAS, N. L.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. \$ 381,368.14 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: \$ 391,381.86 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M. N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: 2 DE JULIO DE 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: 0% del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 0.00**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: 0% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: \$ 0.00**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.**