

PARÁS

Un Gobierno Trabajando Por Su Gente
ADMON. 2018-2021



**REHABILITACIÓN DE
CAMINO RURAL DE
TERRACERIA PARTIENDO
DE LA COMUNIDAD 5 DE
MAYO A CHARCO BLANCO,
SEGUNDA ETAPA.**

C-FDE-001-2020


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular el **C. ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **OBRAS Y PROYECTOS TIJERINA S.A. DE C.V.**
Representante del Contratista:- C.P. JUAN ALEJANDRO MANCILLAS TIJERINA
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS, EJERCICIO 2020**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 215 de fecha 8 de Marzo de 2019 otorgada ante la fé del Notario Público No. 199 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil ELECTRONICO 475 Volumen Libro No. Sección en fecha 26 de **MARZO** de 2019 .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. 215 de fecha 8 de **MARZO** de 2019 , otorgada ante la fe del Notario Público No. **199**
- 6.- Domicilio del Contratista: **CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS KM 0.5 COL. FRANCISCO VILLA, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, C.P. 88284**
- 7.- Descripción de la obra: **REHABILITACION DECAMINO RURAL DE TERRACERIA PARTIENDO DE LA COMUNIDAD 5 DE MAYO A CHARCO BLANCO, SEGUNDA ETAPA.**
- 8.- Ubicación de la obra: **PARÁS, N.L.**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$ 1,998,292.44 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 2,000,000.10 (DOS MILLONES DE PESOS 10/100 M. N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **27 DE AGOSTO DE 2020**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **25 DE NOVIEMBRE DE 2020**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **10%** del importe del presente Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 199,829.24**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 399,658.48**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**

**REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA
PARTIENDO DE LA COMUNIDAD 5 DE MAYO A CHARCO BLANCO,
SEGUNDA ETAPA.**



**OBRA
EN
PROCESO**