



**PARÁS N.L.**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

UNIDOS CON FUERZA Y CORAZÓN

**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN COLONIA  
DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.**

**C-FDM-001-2022**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**2022**

Contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L.**, a quien se denominará **LA DEPENDENCIA**, representada por su Titular la **C. LIC. ANA IZA OLIVEIRA TREVIÑO**, y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo siguiente:

### Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

- 1.- Contratista: **OBRAS Y PROYECTOS TIJERINAS.A. DE C. V.**  
Representante del Contratista:- C.JUAN ALEJANDRO MANCILLAS TIJERINA  
Carácter del Representante: PROPIETARIO
- 2.- Trabajos a financiarse con: **FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022.**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACION RESTRINGIDA**
- 4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha de de otorgada ante la fé del Notario Público No. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. Folio Mercantil Volumen Libro No. Sección en fecha de DE .
- 5.- Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. de fecha de de 200 , otorgada ante la fe del Notario Público No.
- 6.- Domicilio del Contratista: **CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS KM 0.5 COL. FRANCISCO VILLA, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. CP 88284**
- 7.- Descripción de la obra: **PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.**
- 8.- Ubicación de la obra: **COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A. **\$3,868,083.14 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA YOCHO MIL OCHENTA Y TRES 14 /100 M.N.)**
- 10.- Monto de la asignación aprobada al Contrato: **\$ 3,871,907.02 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE 02/100 M.N.)**
- 11.- Fecha de iniciación de la obra: **29 DE JULIO DE 2022**
- 12.- Fecha de terminación de la obra: **27 DE OCTUBRE DE 2022**
- 13.- Anticipo para inicio de la obra: **20%** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de **\$773,616.62**
- 14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente en la Obra: **10%** del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de **\$386,808.31**
- 15.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 Y 30 DE CADA MES.**

